

SMLOUVY O DÍLO č. 201713

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Obec Horní Věstonice, Lípová 131, psč. 69181

IČO: 283 177

DIČ:

Zastoupena: Ing. Moravčík Vladislav, Starosta obce

2. Zhotovitel : Jiří Tomek, Brněnská 515/48, Hustopeče

IČO : 63436931

DIČ : CZ 6807090389

Bank. spoj.: KB Brno, č.ú. : 1129710227/0100

Zastoupený: Jiří Tomek, majitel firmy

telefon : 519 411 498

II. Předmět smlouvy :

Provedení stavby – **Horní Věstonice – kanalizace, stoka BA** v rozsahu zpracované PD a to : montážní práce včetně dodávky materiálu.

Práce a dodávky převzaté k provedení díla podle této smlouvy provede zhotovitel podle předané a schválené PD, norem, popř.pokynů a podmínek sjednaných.

III. Čas plnění : 12/2017 – 5/2018

IV. Záruční doba: 24 měsíců

V. Cena díla :

Kanalizace, stoka BA.....	677.311,00 - Kč
21% DPH.....	142.235,00 - Kč
<hr/>	
	819.547,00 - Kč

VI. Dokumentace k provedení díla :

Objednatel předal zhotoviteli : 2 x PD

VII. Právní úprava :

Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se vztahy smluvních stran ustanoveními obchodního zákona.

VIII. Fakturace a placení:

1. Objednatel prohlašuje, že má zcela zajištěno financování dodávky díla sjednaného touto smlouvou, uznává svůj závazek zaplatit zhotoviteli provedené dílo po předání díla.
2. Právo fakturovat vzniká dnem splnění dodávky po předání díla a podepsání Zázpisu předání a převzetí díla oběma stranami.
3. Faktura je splatná do 30-ti dnů od odeslání faktury zhotovitelem, nebo nejpozději dnem uvedeným na faktuře jako den splatnosti.
4. Objednatel souhlasí se změnou ceny v případě, že zhotovitel prokáže její zvýšení od okamžiku sjednání ceny a ve výši prokázaného rozdílu cen materiálu původních a nových. Jiné zvýšení ceny nemusí akceptovat.
5. Pozastávka 5 % platby, pokud budou nedodělky a vady na díle.

IX. Předání staveniště :

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu podle předaného, projednaného a schváleného projektu řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět. V předaném úseku zabezpečí základní směrové a výškové body stanoviště. Nesplnění těchto povinností zakládá právo zhotovitel na náhradu škody tím vzniklé, ušlého zisku a prodloužení termínu dokončení odpovídající době nesplnění povinností.
2. Zhotovitel není povinen převzít staveniště pokud nebudou splněny povinnosti uvedené v předchozích bodech. Převzetí a vytyčení bodů a pozemních zařízení se provádí zásadně písemně.

X. Ostatní ujednání:

1. Požaduje-li objednatel změnu na díle proti projektu, neboť tato je nutná v důsledku vad projektu nebo z jiných důvodů, je nutný souhlas zhotovitele formou písemného dodatku k této smlouvě.
2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před termínem podle této smlouvy.
3. Změny proti projektu musí objednatel odsouhlasit s autorem PD, což musí předcházet event. změně smlouvy.
4. Pokud dojde ke změnám proti projektu, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli vyrovnání újmy mu tím vzniklé, včetně již zajištěného materiálu.
5. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla ve sjednané lhůtě. Vady na díle v době předání je povinen odstranit bezplatně nejpozději do 10 dnů. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců od předání díla, pokud jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.
Neodpovídá za vady vzniklé zaviněním objednatele, třetích osob nebo vyšších mocí. Zhotovitel je povinen vést stavební deník akce, do něj průběžně zachycuje

všechny podstatné okolnosti provádění díla, odchylky od dokumentace a pokyny objednatele. Objednatel je povinen sledovat údaje v deníku a vyznačit v něm připomínky k provádění díla. V případě, že tak neučiní se má za to, že s prováděním díla souhlasí bez připomínek.

6. Objednatel je povinen předložit zhotoviteli do 30 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 10 dnů před zahájením prací stavební povolení, nebo Územní souhlas pro dílo.


7. Za nesplnění závazků vyplývajících z této smlouvy se sjednávají smluvní pokuty v této výši:

- za prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy, vyúčtuje objednavatel zhotoviteli za každý započatý den prodlení částku ve výši 0,2% z celkové ceny díla.
- za prodlení s placením faktur, vyúčtuje zhotovitel objednateli navíc částku ve výši 0,2% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží : 1

V Hustopečích dne : 8.11.2017

Za objednatele :



TOMEK
topení - voda plyn
instalace

Brněnská 515/48, 693 01 Hustopeče
tel./fax: 519 411 498
IČO: 63436931, DIČ: CZ6807090389

Za zhotovitele :

